

REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO MORA, TURIZMA, PROMETA I RAZVITKA,
Zagreb, Prisavlje 14, MB 3277097, koje zastupa ministar Božidar Kalmeta, (u daljnjem tekstu
MINISTARSTVO),

i
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA, OPĆINA SELNICA, Jelačićev trg 4, MB 00562851, koju zastupa
načelnik općine Anđelko Kovačić, (u daljnjem tekstu OPĆINA) zaključili su

UGOVOR O ZAJEDNIČKOM FINANCIRANJU

Broj : 16-P-I-0046/06-20 B2

Preambula

U cilju provedbe programa "Integralni razvoj lokalne zajednice – EIB II" OPĆINA je dana 15.03.2006. godine dostavila MINISTARSTVU pismo namjere za sudjelovanje u potprojektu SANACIJA i MODERNIZACIJA NERAZVRSTANIH CESTA te se između OPĆINE i MINISTARSTVA zaključuje ovaj Ugovor.

Članak 1.

Predmet ovog Ugovora je zajedničko financiranje izvođenja radova potprojekta SANACIJA i MODERNIZACIJA NERAZVRSTANIH CESTA (broj potprojekta M-OS-000-001-B2), koji se financira po programu "Integralni razvoj lokalne zajednice-EIB II" i reguliranje međusobnih odnosa u realizaciji tog potprojekta.

Članak 2.

Ovim Ugovorom ugovorne strane utvrđuju da je za radove navedenog potprojekta predviđena netto vrijednost radova u iznosu 1.643.000,00 kn (s PDV-om 2.004.460,00 kn)

Ugovorne strane utvrđuju da će sudjelovati u zajedničkom financiranju potprojekta u slijedećem omjeru:

- | | |
|----------------|--------------------|
| - OPĆINA | - u iznosu od 20 % |
| - MINISTARSTVO | - u iznosu od 80 % |

u k u p n o

100%

Članak 3.

OPĆINA se obvezuje u svojoj organizaciji i o svom trošku osigurati svu projektno tehničku dokumentaciju, građevinsku, uporabnu i druge potrebne dozvole i suglasnosti za radove predmetnog potprojekta.

Obim i sastavni dijelovi projektne tehničke dokumentacije definirani su naputkom MINISTARSTVA od 16. 1. 2006. g koji je sastavni dio ovog Ugovora, a OPĆINA je odgovorna za usklađenost dokumentacije s naputkom.

OPĆINA preuzima odgovornost za kvalitetu projektne tehničke dokumentacije i obvezu da ista dokumentacija i građevinska dozvola bude izrađena i dostavljena MINISTARSTVU najkasnije u roku 60 dana od potpisivanja ovog Ugovora, u protivnom snosi odgovornost za kašnjenja u realizaciji potprojekta.

MINISTARSTVO će o svom trošku osigurati obavljanje kontrole dostavljene projektne tehničke dokumentacije po kojoj će se utvrditi eventualne manjkavosti i propusti te je OPĆINA dužna o svom trošku u primjerenom roku osigurati njen ispravak sukladno izvješćima po izvršenoj kontroli.

Nakon obavljene kontrole i ispravka dokumentacije, odredit će se planirana vrijednost nabave za provedbu postupka javne nabave.

Ukoliko je došlo do prekoračenja planirane vrijednosti nabave u odnosu na predviđenu vrijednost iz čl. 2. st. 1. ovog Ugovora, međusobne obveze ugovornih strana u pogledu učešća u plaćanju razlike utvrdit će se dodatkom ovom Ugovoru.

OPĆINA je po završetku radova obvezna u što kraćem roku, u svojoj organizaciji i o svom trošku izvršiti sve potrebne radnje kako bi se proveo postupak tehničkog pregleda i najkasnije u roku 2 mjeseca računajući od dana uspješno obavljenog tehničkog pregleda ishodila uporabna dozvola, nakon čega je OPĆINA dužna preuzeti objekt i evidentirati vrijednost ulaganja u svoje poslovne knjige.

OPĆINA je odgovorna ukoliko ne pošiva obveze i rokove određene u ovom članku Ugovora.

Članak 4.

Ugovorne strane utvrđuju da je MINISTARSTVO nositelj provedbe predmetnog programa.

Ugovorne strane su suglasne da će MINISTARSTVO provesti postupak javne nabave radi odabira najpovoljnije ponude za ustupanje predmetnih radova, sve sukladno Zakonu o javnoj nabavi (NN 117/01, 92/05), u kojem postupku će se utvrditi cijena radova koja će se ugovoriti s ponuditeljem odabrane ponude.

Ukoliko će cijena najpovoljnije ponude u postupku javnog nadmetanja biti veća od planirane vrijednosti iz čl. 3. st. 5. ovog Ugovora, Ministarstvo ima pravo poništiti nadmetanje ukoliko se ne iznađu druge zakonite mogućnosti.

Ukoliko se tijekom izvođenja ugovorenih radova pojave dodatni nepredviđeni radovi neophodni za završetak potprojekta, međusobne obveze ugovornih strana u pogledu njihovog plaćanja utvrdit će dodatkom ovom Ugovoru.

Članak 5.

Ugovorne strane su sporazumne da će MINISTARSTVO i OPĆINA, sukladno provedenom postupku javne nabave zaključiti ugovor o ustupanju radova iz čl. 1. ovog Ugovora s ponudračem i po cijeni odabrane ponude.

MINISTARSTVO će o svom trošku osigurati i ugovoriti obavljanje stručnog nadzora nad izvođenjem radova.

Članak 6.

Ugovorne strane utvrđuju da će se prije početka postupka nabave donijeti pisana odluka o osnivanju stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka nabave u koje će se imenovati predstavnici obje ugovorne strane.

Članak 7.

MINISTARSTVO i OPĆINA će izvođaču radova plaćati izvedene radove prema ovjerenim privremenim situacijama u roku ne kasnijem od 90 dana od dana ovjere situacije od strane stručnog nadzora, a prema okončanoj situaciji u roku ne kasnijem od 90 dana od njene ovjere od strane MINISTARSTVA.

MINISTARSTVO i OPĆINA se obvezuju izvršavati plaćanje izvedenih radova u navedenom roku iz prethodnog stavka ovog članka Ugovora, sukladno omjeru sudjelovanja u zajedničkom financiranju iz čl. 2. st. 2. ovog Ugovora.

MINISTARSTVO i OPĆINA se obvezuju plaćanje radova izvođaču izvršavati na način i u roku koji je određen ovim Ugovorom i Ugovorom o izvođenju radova kojeg će MINISTARSTVO i OPĆINA zaključiti s izvođačem, pri čemu je svaka ugovorna strana zasebno odgovorna za svoj dio

preuzet u navedenom omjeru i snosi odgovornost i naknadu eventualne štete nastale uslijed kašnjenja u plaćanju.

Članak 8.

MINISTARSTVO će OPĆINI omogućiti pravovremen i nesmetan uvid u dokumentaciju vezanu uz predmetnu javnu nabavu koju provodi MINISTARSTVO kao i svu obračunsku i drugu dokumentaciju vezanu za izvođenje radova.

Članak 9.

Ugovorne strane suglasne su da Ugovor može biti raskinut dogovorom objiju ugovornih strana ili u slučaju nastupa sljedećih okolnosti:

- u slučaju kršenja odredaba ovog Ugovora od strane jedne od ugovornih strana i ako posljedice kršenja nisu otklonjene u roku određenom u pismenom upozorenju druge ugovorne stranke, ugovor se raskida odmah po prijemu pismene obavijesti o prekidu Ugovora,
- ako zbog više sile nije moguće stalno ispunjavati ugovorene obveze
- ako OPĆINA uredno ne plaća radove izvođaču u visini iz omjera sufinansiranja prema svakoj privremenoj situaciji ili po okončanoj situaciji.

Članak 10.

Svi eventualni sporovi nastali u tijeku izvršenja ovog Ugovora rješavat će se prvenstveno sporazumno između OPĆINE i MINISTARSTVA, a u slučaju nemogućnosti rješenja spora sporazumno, nadležan je stvarno nadležni sud u Zagrebu.

Članak 11.

Ovaj Ugovor stupa na snagu danom potpisa obje ugovorne strane.

Članak 12.


Ovaj Ugovor sačinjen je u 4 (četiri) istovjetna primjerka od kojih svaki primjerak ima snagu originala, po 2 (dva) za svaku ugovornu stranu.

KLASA: 441-01/06-01/16
URBROJ: 530-16-06-136
U Zagrebu, 12. 07. 2006. g

OPĆINA SELNICA

načelnik Općine

Andrija Kovačić



MINISTARSTVO MORA, TURIZMA,
PROMETA I RAZVITKA

minister

Božidar Kalmeta



7