

OPĆINA SELNICA, SELNICA, Jelačićev Trg 4, MB 00562815

koju zastupa načelnik Anđelko Kovačić
(u daljnjem tekstu Naručitelj)

i
TEGRA d.o.o., ČAKOVEC, Mihovljanska 70, MB 1119834

koje zastupa predsjednik Uprave, Ivan Kolarić, dipl.ing.
(u daljnjem tekstu Izvoditelj)

sklopili su sljedeći

UGOVOR br. 028/09

PREDMET UGOVORA I CIJENA

Članak 1.

Ovim ugovorom Naručitelj ustupa, a Izvoditelj se obvezuje izvesti radove **Modernizaciji nerazvrstanih cesta na području općine Selnica**, sukladno ponudbenoj dokumentaciji i jediničnim cijenama iz ponude br. 066/09 od 25.03.2009. godine, na ukupni iznos od:

UKUPNO:	3.009.005,53	kn
PDV 22% :	661.981,22	kn
SVEUKUPNO:	3.670.986,75	kn

(slovima: trimilijunašestosedamdesettisućadevetstoosamdesetšest kuna i sedamdesetpet lipa).

Obračun izvedenih radova obaviti će se na temelju stvarno izvedenih količina i jediničnih cijena iz ugovornog troškovnika.

POČETAK I ZAVRŠETAK RADOVA

Članak 2.

Smatra se, da je Izvoditelj uveden u posao na pojedinim dionicama kada od Naručitelja primi tehničku dokumentaciju i upis nadzornog inženjera u građevinski dnevnik o uvođenju u posao.

Datum uvođenja u posao upisuje se u građevinski dnevnik.

Izvoditelj se obavezuje s radovima započeti po uvođenju u posao, a završiti ih za **6 (šest) mjeseci od potpisa ugovora.**

PRODUŽENJE ROKA IZVRŠENJA

Članak 3.

Prekoračenje dogovorenog roka opravdavaju sljedeće okolnosti:

- a) viša sila i nenormalne vremenske smetnje;
- b) odluke državnih organa koje bi sprječavale gradnju odnosno dobavu materijala ili radne snage;
- c) ako Naručitelj ne udovolji uvjetima iz odredbe Članka 2. ovog Ugovora ili ako ne dostavi

Izvoditelju sve potrebne detalje i uputstva u roku 7 dana od dana upisa zahtjeva u građevinski dnevnik;

- d) ako se pojave dodatni ili više radovi, u iznosu koji premašuje 10% ugovorenog iznosa.

U svim slučajevima, treba odmah obostrano utvrditi nastale okolnosti i upisati ih u građevinski dnevnik.

Rok dovršetka ugovorenih radova se automatski produžuje za toliko dana koliko traju okolnosti pod točkama: a, b, c i d ovog Članka.

RUKOVODSTVO OBJEKTA I NADZOR

Članak 4.

Ovlašteni rukovoditelj ugovornih radova je: Izvoditelj ga imenuje posebnim rješenjem.

Naručitelj se obvezuje prije početka radova dostaviti Izvoditelju pismeno Rješenje o imenovanju nadzornog inženjera, u kojem su navedene njegove ovlasti.

Članak 5.

"Izvoditelj se obvezuje postupati prema odredbama Aneksa Ugovora o dodjeli bespovratne potpore sklopljenog između Ministarstva regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva Republike Hrvatske-EIB II i OPĆINE SELNICA kao korisnika bespovratne potpore, kojima se definira nadzor nad trošenjem te doznačavanje sredstava."

Članak 6.

U svrhu ispunjavanja uvjeta i obaveza iz prethodnog članka ugovara se slijedeće:
Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva Republike Hrvatske, ima ovlaštenje i pravo od Izvoditelja zatražiti svu potrebnu dokumentaciju (financijsku, tehničku i tome sl.), kako bi se moglo prekontrolirati namjensko korištenje sredstava potpore.

DODATNI I VIŠE RADOVI

Članak 7.

Vrijednost dodatnih i više radova utvrđuje se na osnovi Ponude za obavljanje dodatnih ili više radova, a po troškovniku koji je bio sastavni dio Ponude na Javnom nadmetanju.

Vrijednost svih dodatnih građevinskih i instalaterskih radova utvrđuje se na temelju predračuna Izvoditelja.

Članak 8.

Izvoditelj mora prije početka izvođenja dodatnih građevinskih i drugih radova dostaviti predračun, odnosno analizu cijena nadzornom inženjeru koji mora to odobriti odnosno predložiti svoje primjedbe u roku od 3 kalendarska dana od dana dostave.

Ako to ne učini u postavljenom roku, smatra se da je s predloženim dodatnim predračunom, odnosno analizom cijena suglasan. Tako usvojene cijene dodatnih i više radova, smatraju se za ugovorene cijene

OBRAČUN I PLAĆANJE RADOVA

Članak 9.

Obračun radova po ovom Ugovoru obavljati će se putem privremenih mjesečnih i okončane situacije.

Privremene mjesečne situacije Izvoditelj će ispostaviti mjesečno i dostavljati ih Naručitelju u šest primjeraka i to do 5. (petog) u mjesecu za protekli mjesec.

Primljenu situaciju nadzorni inženjer Naručitelja obavezan je ovjeriti u roku od 3 (tri) dana, a Naručitelj isplatiti u roku od 30 (trideset) dana od dana ovjere.

U slučaju zakašnjenja plaćanja Izvoditelj ima pravu Naručitelju zaračunati zakonsku kamatu.

Članak 10.

Konačni obračun radova po ovom Ugovoru obaviti će se u roku od 15 (petnaest) dana po završetku ugovornog roka iz članka 1. ovog Ugovora.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 11.

Izvoditelj se obavezuje izvršiti preuzete radove stručno i pravilno prema tehničkoj dokumentaciji, svojoj ponudi u skladu s pozitivnim propisima i standardima u graditeljstvu.

Izvoditelj za ugovoreni posao daje garantni (jamstveni) rok u trajanju od 2 (dvije) godine, odnosno prema Zakonu o obaveznim odnosima računajući od dana izvršene primopredaje izvedenih radova.

U garancijskom roku Izvoditelj je dužan popraviti i odstraniti na svoj trošak sve nedostatke koji nastanu po njegovoj krivici. Ako to ne izvrši u roku od 15 dana od dana primljene pismene ili usmene obavijesti, Naručitelj ima pravo sam otkloniti nedostatke na račun Izvoditelja

Članak 12.

Konačni obračun izvršenih radova izvršiti će ugovorene strane najkasnije u roku od 15 dana od uspješno izvršene primopredaje objekta.

Članak 13.

Primopredaju dovršenog objekta obavljaju ovlaštene zastupnici ugovorenih strana, neposredno po završetku radova.

O primopredaji objekta, obavezno se sastavlja zapisnik u najmanje 2 primjeraka.

Članak 14.

Ugovorene strane obavezuju se da će eventualne sporove iz ovog ugovora rješavati sporazumno. Ukoliko do sporazuma ne dođe ugovara se nadležnost Trgovačkog suda u Varaždinu.

Članak 15.

Za sve što nije regulirano ovim Ugovorom, vrijede pozitivni propisi, opće uzance i običaji u građevinarstvu.

Članak 16.

Ovaj Ugovor sastavljen je u 6 (šest) istovjetnih primjerka od kojih po 3 (tri) prima svaka ugovorna strana. Ovaj ugovor stupa na snagu danom njegovog potpisivanja po ovlaštenim zastupnicima ugovorenih strana.

U Čakovcu, 08. travnja 2009. godine

NARUČITELJ:
REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJA MEĐIMURSKA
OPĆINA SELNICA
Načelnik Općine
Anđelko Kovačić



IZVODITELJ:

TEGRA d.o.o.

predsjednik Uprave
Ivan Kolarić, dipl.ing.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Ivan Kolarić'.

 **TEGRA**
d.o.o. ČAKOVEC, Mihovljanska 70